
 

 
«Утверждаю» 

Генеральный директор 

ЗАО «Авиационно-топливная компания» 

____________________ В. Ю. Кожевников 

«___» _______________2016г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку проектной и рабочей документации на развитие железнодорожной 

инфраструктуры пути необщего пользования ЗАО «АТК» ГСМ-1, примыкающего к 

путям общего пользования на станции Аэропорт Московской железной дороги 

(согласно ТУ ОАО «РЖД» от 27.04.2016г.) 

 

№ 

п/п 

Перечень основных 

требований 

Содержание требований 

1.  2.  3.  

1.  Наименование объекта Реконструкция и строительство объектов комплекса 

авиатопливообеспечения аэропорта «Внуково». 

Склад ГСМ-1. 

2.  Район, пункт 

строительства 

Склад ГСМ-1, Заводское шоссе, владение 2, пос. 

Внуково, ЗАО, г. Москва 

3.  Заказчик ЗАО «Авиационно-топливная компания» 

4.  Технический заказчик ЗАО «Внуковская инвестиционная компания» 

5.  Источник финансирования Средства Заказчика 

6.  Вид строительства Реконструкция и строительство 

7.  Стадия проектирования 2-х стадийное проектирование: 

- Проектная документация (стадия «П») 

- Рабочая документация (стадия «РД») – 

разрабатывается после согласования проектной 

документации с РЖД и МЖД. 

8.  Информация о проектной 

и рабочей документации 

Проектная документация на строительство ГСМ-1 

разработана ООО «Прогресстех» и имеет 

положительное заключение ФАУ 

«Главгосэкспертиза» №204-09/ГГЭ-5557/04 от 

13.04.2009г.  

9.  Основание для выпол-

нения работ 

- Настоящее техническое задание (ТЗ) 

- Приложение к ТЗ: 

ТУ РЖД № исх.-7441 от 27.04.2016г.  

10.  Исходные данные 1. Рабочая документация на строительство 

объекта «Реконструкция и строительство объектов 

комплекса авиатопливообеспечения аэропорта 

«Внуково»: 

- Топографо-геодезическая съемка 

- Разбивочный план  

- 2040/2014Р-II-ДС1-ГП Сводный план инженерных 

сетей. 

- том 6.9.1 «Сливная ж/д эстакада. Конструкции 

железобетонные». 

- том 2.10 «Сливная ж/д эстакада. Технологические 
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трубопроводы горячего водоснабжения». 

2. ТУ ОАО «РЖД» на развитие железнодорожной 

инфраструктуры в связи с планируемым увеличением 

грузооборота пути необщего пользования ЗАО 

«Авиационно-топливная компания» ГСМ №1, 

примыкающего к путям общего пользования на 

станции Аэропорт Московской железной дороги 

(исх.-7441 от 27.04.2016г.). 

11.  Указание о выделении 

пусковых комплексов, их 

состав 

Не требуется 

12.  Требования по вариант-

ной и конкурсной раз-

работке 

Не требуется 

13.  Сроки начала и окончания 

строительства объекта  

09.2014г. – 12.2018г. 

14.  Сроки выполнения работ определяются договором 

15.  Перечень работ Определяется ТУ ОАО «РЖД», в т.ч. в частях: 

- Проектная и рабочая документация в соответствии 

с ТУ РЖД на развитие железнодорожной 

инфраструктуры общего и необщего пользования в 

объеме, необходимом для монтажа, пуско-наладки и 

сдачи в эксплуатацию.  

16.  Требования к проектной 

организации  

Обязательное наличие свидетельства 

саморегулируемой организации (СРО) на 

выполнение проектных работ при строительстве 

объектов железнодорожного транспорта. 

Проектирование выполнить согласно требованиям 

действующих норм и правил. 

17.  Особые условия 1. В части подготовки дополнительных 

исходных данных: 

- запрос Генеральной схемы развития сети железных 

дорог ОАО «РЖД» до 2020 и 2025 гг. 

- запрос проекта «Развитие железнодорожной 

инфраструктуры Московской железной дороги на 

Киевском направлении. II главный путь Лесной 

Городок-Аэропорт Внуково». 

2. В части комплектности проектной документации: 

Разработать самостоятельные комплекты проектной 

документации по отдельным проектам: 

- развитие железнодорожной инфраструктуры 

необщего пользования ЗАО «АТК» ГСМ-1 согласно 

п. 5 ТУ ОАО «РЖД» 

- развитие железнодорожной инфраструктуры 

общего пользования на станции Аэропорт 

Московской железной дороги согласно п.4 ТУ ОАО 

«РЖД» 

3. В части сторонности примыкания ж/д пути 

необщего пользования: 

Сохранить существующее примыкание ж/д пути 
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необщего пользования ЗАО «АТК» ГСМ-1 к путям 

общего пользования в четной горловине станции 

Аэропорт согласно п.2 ТУ ОАО «РЖД». 

4. В части согласования: 

На основании п. 6.5.ТУ РЖД  

Проектную документацию согласовать с Московской 

железной дорогой и ОАО «РЖД» 

 

18. Отчетные материалы - по 5 экз. проектной и рабочей документации на 

бумажном носителе 

- электронная версия по формату Приказа Минстроя 

России от 21 ноября 2014г. №728/пр «Об 

утверждении требований к формату электронных 

документов, представляемых для проведения 

государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных 

изысканий» 

- сметы (в федеральной сметно-нормативной базе 

(ФЕР 2001) с пересчетом на текущее время) В 

сметной документации учесть в т.ч.: 

- затраты на выполнение мероприятий, 

необходимость в которых выявится в процессе 

разработки РД 

- затраты на вынос и перекладку инженерных сетей, 

если в этом будет необходимость 

 

 

 

                 Главный инженер                                                               Дружинин Н.А. 

 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/5ce/formaty-gge-prikaz-728pr.pdf
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